

# 工 事 仕 様 書

教育総務部教育総務課

令和 7 年 度		事業種別	市 単
工 事 件 名	新座市立栄公民館長寿命化改修工事		
工 事 場 所	新座市新塚一丁目 4 番 2 号		
期 間	令和 年 月 日 ~ 令和 8 年 3 月 3 1 日		
工事概要			
長寿命化改修工事に係る下記工事一式			
・ 建築工事 一式			
・ 電気設備工事 一式			
・ 機械設備工事 一式			

案内図

栄緑道  
管理事務所

福祉の里

栄交番

栄出張所  
栄公民館

新塚一丁目

竹の子保育園

市場坂通

栄一条通

43.4

42.1

42.8

栄三丁目

## 【特記仕様書】

(週休2日制工事)

本工事は、新座市建設工事（営繕工事）における「週休2日制工事」実施要領の対象工事である。

(<https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/4/shuukyuu2ka.html> 参照)

なお、本工事の予定価格は、「4週8休以上」を確保する場合の補正を行っているため、「4週8休以上」が達成できない場合、減額の契約変更を行うものである。

(工期内完了検査等)

工事完了後の工事検査員による完了検査は、契約工期内に受検すること。

また、施工の管理状況並びに施工内容の検査については、各工事書類と照らし行うものであることに留意し、必要な工事書類一式について、整理等を完了させた上で、完了検査日の2週間前を目安に監督員を経由して工事検査員に提出すること。