
質問に対する回答【令和７年度新座市公共施設への太陽光発電設備等導入事業】

№ 実施要領等の該当箇所 質問内容 回答

1 －

リース会社による入札参加を検討しており
ます。
賃貸に付随する業務で当社が自ら実施する
ことが事実上できない業務（物件の搬入、
保守、満了時の物件撤去、データ消去等）
について、当該業務を貴市から当社が受注
した上で、物件の売主等の業者に再委託し
てもよろしいでしょうか。

本事業の全部を第三者に委託し、又は請
け負わせることはできませんが、一部を
第三者に委託し、又は請け負わせること
については認めます。
この場合には、事前に市の承認を受けて
いただくこととします。
詳細については、協議事項とします。

2 －

前の質問（No.1）のように当社が事実上で
きないのではなく、物件の設置工事など当
社が貴市より請け負うことが法令上認めら
れない業務（銀行法や建設業法等により規
制される業務）がある場合、当社は、当該
業務を貴市から受託するのではなく、貴市
の指定または仕様書通りに物件を提供する
為に、当社の責任において物件の売主等に
当該業務を発注することで差し支えないで
しょうか。（当社の発注は法的には再委託
にはなりませんが、再委託の場合（前の質
問）と同様に売主等の業者に業務を行わせ
てもよろしいでしょうか。）

№1の回答と同じです。
本事業の全部を第三者に委託し、又は請
け負わせることはできませんが、一部を
第三者に委託し、又は請け負わせること
については認めます。
この場合には、事前に市の承認を受けて
いただくこととします。
詳細については、協議事項とします。

3 －
本件の賃貸借契約は、「長期継続契約」と
「債務負担行為」のどちらでしょうか？

本契約については、債務負担行為になり
ます。

4 －

万一の想定となりますが、予算の削減・減
額により契約が変更または解除となった場
合において、当該時点において残期間の残
賃借料が残存する場合、貴市にて残賃借料
のご負担をいただけますでしょうか？

既に議決された予算額に基づき契約する
ことを予定していることから、契約後、
翌年度以降の予算が削減されることは想
定していません。
しかしながら、万が一そのような事態に
なった場合は、質問に記載いただいた御
認識のとおりです。

5 －
予算削減等の影響により、過去、実際にご
契約を解約又は変更等を実施されたケース
はございますでしょうか？

新座市公共施設への太陽光発電設備等導
入事業において、予算削減等の影響で契
約を解約又は変更したケースはありませ
ん。

6 －

本業務につきまして、現時点では納入期限
までの完了を予定しておりますが、社会・
経済情勢の悪化など受注者の責によらない
不可抗力により生産・納期が遅延した場
合、遅延損害金や指名停止等のペナルティ
を課さず、契約満了日を開始が遅れた日数
分だけ後に変更し、賃貸借期間は変更せ
ず、賃貸借開始日につきまして別途協議と
させていただけますでしょうか？（社会・
経済情勢の悪化など受注者の責によらない
不可抗力による遅延に対し、遅延損害金や
指名停止等のペナルティが課される可能性
がありますと、入札参加が困難です）

やむを得ない事情による工事遅延、未完
工等については、協議事項とします。

7 －
入札保証金や契約保証金は免除でよろしい
でしょうか？

入札保証金及び契約保証金については、
免除します。

8 －
賃貸借期間満了後、物件は無償譲渡の認識
でよろしいでしょうか。

御認識のとおりです。
賃貸借期間満了後、無償譲渡とします。

9 －

賃貸借期間満了後、無償譲渡ご指定の場合
賃貸借期間中の本物件にかかる固定資産税
は非課税扱い(賃貸借料には同費用分は含
めない)の認識でよろしいでしょうか。

御認識のとおりです。
賃貸借期間中の本物件にかかる固定資産
税は非課税となります。

10 －
本件にてご利用予定の賃貸借契約書の雛形
がございましたらいただくことはできます
でしょうか。

ひな形は設けておらず、協議事項としま
す。
本プロポーザルの公募要領、仕様書、事
業者による企画提案書、新座市賃貸借契
約基準約款、支払に係る内訳書等を綴る
ことを想定しています。

11 －
落札後、契約書条項の内容に関して協議す
ることは可能でしょうか？

協議事項とします。



12 －

万一の場合の想定となりますが、契約の履
行において貴市や第三者に損害を及ぼした
場合においても、同損害が天災地変(地
震・津波・噴火等)、騒乱、テロ行為等不
可抗力に起因する場合につきましては、別
途協議とさせていただいてもよろしいで
しょうか。

協議事項とします。

13

仕様書
６　電力供給・維持管理（保
安・点検）・報告・非常時等
の基本仕様

「電力供給・維持管理(保安･点検)･報告･
非常時等の基本仕様」と記載ありますが、
本事業はリース事業であり「電力供給」を
事業者は行わないとの認識でよろしいで
しょうか？

御認識のとおりです。

14

仕様書
６　電力供給・維持管理（保
安・点検）・報告・非常時等
の基本仕様

「移設に伴う設備の運転停止期間に関して
は、事業期間に含まれないものとし、その
間の市による売電収入補償は行わない」と
記載ございますが、本事業はPPA事業では
なくリース事業であり、運転停止期間にお
いてもリース料が発生いたします。運転停
止期間にもリース期間に含まれるものと
し、リース料をお支払いいただけるとの認
識で宜しいでしょうか。

御認識のとおりです。
運転停止期間においてもリース料が発生
し、市に支払義務が生じる旨の認識で
す。

15
新座市公共施設太陽光発電設
備導入補助金交付要綱

補助金の交付後、補助金に係る内容につい
て契約書に表記することを協議させて頂く
事は可能でしょうか？（万一の場合の、補
助金の返金等が発生した場合の対応等につ
いて、条文として表記させて頂きたいとい
う意向です。）

協議事項とします。

16
新座市公共施設太陽光発電設
備導入補助金交付要綱

リース期間及びリース期間満了後の太陽光
発電設備、蓄電池の使用期間において、市
の責めにより補助金の返還が発生した場
合、補助金返還リスクは貴市にご負担いた
だくとの認識で宜しいでしょうか。

御認識のとおりです。
市の責めにより補助金の返還が発生した
場合は、市の負担とします。

17
新座市公共施設太陽光発電設
備導入補助金交付要綱

本事業はリース期間が10年となっておりま
すが重点対策加速化事業による交付金に関
しては17年の返還リスクがある認識でござ
います。万一の場合の想定となりますが、
リース期間終了後に交付金の返還が生じた
場合、事業者への返還リスクは発生しない
認識でございますが、認識に相違ございま
すでしょうか。

御認識のとおりです。
リース期間終了後における、補助金に係
る事業者の返還リスクは発生しません。

18 －

石綿が含まれると思慮される材料につい
て、石綿が建材に含有されていると考えて
よろしいでしょうか。または、石綿含有調
査は、賃借者負担とし、含有が確認された
場合作業費については、別途協議とさせて
いただいてもよろしいでしょうか。

協議事項とします。

19

仕様書
別紙２　予想されるリスクと
責任分担
「法令・条例等の変更」

「設計・建設・維持管理に影響のある法
令・条例等の変更」について、負担者が事
業者となっていますが、法令・条例の変更
についてはどのようなことが想定されるの
か不明確なため、それに伴うコストの増加
は提案時点で積算できるものではないこと
から、別途協議事項とさせて頂いてもよろ
しいでしょうか。

協議事項とします。

20

仕様書
別紙２　予想されるリスクと
責任分担
「維持管理費の上昇」

「維持管理費用の増大」について、負担者
が事業者となっていますが、法令・条例の
変更による維持管理費用増大は、提案時点
で積算できるものではないことから、別途
協議事とさせて頂いてもよろしいでしょう
か。

協議事項とします。

21

仕様書
別紙２　予想されるリスクと
責任分担
「事業の中止・延期」

「発電開始に必要な認可等の遅延によるも
の」に関して、事業者負担となっています
が、例えば電力会社の都合により遅延した
場合は、別途協議事とさせて頂いてもよろ
しいでしょうか。

協議事項とします。



22

仕様書
５　工事の実施（工事におけ
る配慮事項・安全対策・停電
対応）

工事の実施について「施設管理者等及び近
隣住民近隣住民との調整等は事業者におい
て十分行う」とありますが、具体的にはど
のような調整事項がありますでしょうか？
調整事項によっては、協議事項とさせてい
ただくことは可能でしょうか。

調整事項については、協議させていただ
きます。

23
取下げ（№22と同じ質問となっていた。
三井住友ファイナンス＆リースに確認済）

24
仕様書
７　責任分担の基本事項

「損害保険として、火災保険、地震保険及
び賠償責任保険（若しくはこれらと同等の
保証内容の他の保険）に加入し」とござい
ますが、地震保険に関しては保険会社の条
件もあり加入できない可能性がある為、加
入は必須ではないとの認識でよろしいで
しょうか。

社会情勢等により、やむを得ない場合は
協議事項とします。

25
仕様書
３　設備工事前の調査・手続
⑶　各種関係手続

「事業期間終了後や設備導入された施設の
廃止の場合等、設備が使用できなくなった
場合は。事業者は設備を撤去する」とござ
いますが、この場合の撤去に係る費用に関
しては貴市にご負担いただける理解でよろ
しいでしょうか。

これらの場合における設備の撤去費用
は、市が負担します。

26

仕様書
別紙２　予想されるリスクと
責任分担
「保険」

別紙2「保険」に関して、履行保証保険の
保険適用期間はいつからいつまでのご認識
でしょうか。また、履行保証保険の加入は
必須でしょうか。

保険に加入する場合の負担について示し
たもので、必須ではありません。

27

実施要領
５　提出書類
⑷　企画提案書
ウ　過去の類似業務実績

類似の実績とは、企業、地方公共団体等が
所有する高圧施設に対する太陽光発電設備
の導入実績でよいのか。また、実績は貴市
における事業実績でなくても足りるものな
のか、本事業の実施体制に含まれる協力事
業者が有する実績でも構わないのか。

公共施設への導入実績を想定しています
が、その他の民間施設への導入実績を記
載いただいても構いません。
また、本事業の実施体制に含まれる協力
事業者が有する実績も含めて構いませ
ん。

28 －

太陽光発電設備の設置に伴い、施設の変電
設備を管理している主任技術者による点検
費用が増加する場合がありますが、当該費
用は委託先の管理会社の規定により異なる
ため、事業費に含めない形での提案として
差し支えないでしょうか。

事業費に含めない形で差支えありませ
ん。

29 －

太陽光発電設備の設置にあたり、建物の構
造計算および荷重計算の費用について、事
業費に含めない形で問題ないでしょうか。
また、事業費に含めない場合、当該計算は
当方で実施しなくても差し支えないという
認識でよろしいでしょうか。

仕様書に記載のとおり、完成図書として
構造計算書（検討書）を提出いただく必
要がございますので、事業費に含めた上
で実施をお願いします。ただし、構造計
算によらず、既存建物等の安全性を担保
できる場合の完成図書は、協議事項とし
ます。

30 －

太陽光発電設備の運転管理について、モニ
ターの設置を行わず、オンライン上で発電
状況を確認できる体制とすることで問題な
いでしょうか。

問題ありません。
総発電量及び自家消費量が計測できる機
能を有する設備が必要ですが、モニター
に限定したものではありません。


