


工 事 仕 様 書

総合政策部公共施設マネジメント課

令和 7 年 度		事業種別	市 単
工事件名	新座市消防団第二分団車庫建替工事		
工事場所	新座市道場一丁目 2 5 7 6 番 1 1 及び 2 5 9 7 番 3 の一部		
期 間	令和 7 年 月 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで		
工事概要			
新座市消防団第二分団車庫建替工事における以下の工事			
・ 建築工事 1 式			
・ 電気設備工事 1 式			
・ 機械設備工事 1 式			
・ 解体工事 1 式			

案内図



【特記仕様書】

(週休2日制工事)

本工事は、新座市建設工事（営繕工事）における「週休2日制工事」実施要領の対象工事である。

(<https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/4/shuukyuu2ka.html> 参照)

なお、本工事の予定価格は、「4週8休以上」を確保する場合の補正を行っているため、「4週8休以上」が達成できない場合、減額の契約変更を行うものである。

(工期内完了検査等)

工事完了後の工事検査員による完了検査は、契約工期内に受検すること。

また、施工の管理状況並びに施工内容の検査については、各工事書類と照らし行うものであることに留意し、必要な工事書類一式について、整理等を完了させた上で、完了検査日の2週間前を目安に監督員を経由して工事検査員に提出すること。